ASUS EMPREENDIMENTOSE

AO

MUNICiPIO DE PIRAI
Praca Getulio Vargas, S/N
Centro- Pirai - R]

A/C: Comisséo de Licitacao

Referencia: CONVITE N2016/20

CONSTRUCOES EIRELI

ASUS

CONSTRUCOES

ANEXO1

PROPOSTA COMERCIAL

euz 14, 40 250 - 83

“ccilia - CEPS 2?;’;[--)-140?
a Redonda - RJ h&j

Prezados Senhores

Apresentamos € submetemos a apreciacdo de V. Sas nossa proposta de

precos relativa a

licitacdo em epigrafe, assumindo inteira

responsabilidade por quaisquer erros ou omissao que venham a ser
verificados na sua preparagao.

Obra de pintura da Ponte Corta Rio e Pintura da Ponte Metalica

Conforme Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico - Financeiro e
Desembolso Maximo é de R$ 209.218,04 ( Duzentos e nove mil,

duzentos e dezoito reais e quatro centavos ).

O prazo para a execucao da obra

é de 30 ( trinta dias ), conforme

cronograma fisico financeiro.

Declaramos que em nosso Preco Global para execucao das obras e

com matérias e equipamentos,

ferramentas, transportes, cargas e descargas de matérias, mao de obra,

despesas administrativas, legislagdo social e trabalhista e previdenciaria

da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos
causados a terceiros, tributos, taxas enfim tudo o que for necessarios '

servicos incluimos as despesas

Fa ‘
Jiego (azaroni Madeirz
! Engenheiro Civil
CREA: 2010132073

ONPl: 15.609,021/0001-86
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B ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI

leta da obra, conforme projeto e
tal bem como nosso lucro, sem que
ivo em relacdo a CONTRATANTE.

para a execugao total e comp
especificagbes constantes do edi
caiba qualquer direito regress

0 prazo de validade desta proposta é de 60 ( sessenta ) dias corridos a
partir da data de abertura da Licitagao.

Acompanham a nossa proposta de precos 0s documentos previstos na
Clausula 4 deste Edital, com todas as informacdes necessarias para
perfeita compreensao e avaliacdo da proposta.

Na execucdo dos servigos observamos rigorosamente as especificagdes
e normas técnicas da ABNT bem como as recomendacdes e instrugdes
da fiscalizagdo da CONTRATANTE assumindo deste ja a integral
responsabilidade pela perfeita realizagao dos trabalhos de conformidade
com as normas mencionadas nos projetos.

Pirai-RJ, 27/11/2020.
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PREFEIURA MUNICIPAL DE PIRAI
RUA:T& N®350 SALAI023 10° ANDAR, VILA SANTA CECILIA- VOLTA Org 054/20
OBRA: Pintura da Ponte Metalica Data: 29/10/2020
Local: Ponte Raimundo Osdrio - Bairro Centro - 1° Distrito - PIRAT - R
Preparado: SMOU
ANEXO |
PLANILHA ORCAMENTARIA Prazo: 30 lias

PREGO

£O0IG0 EMOP | ITEM DISCRIMINAGRD DOS SERVIGOS unie | QUANT | ot

PREGO CJ
Bol

PREGD
TOTAL

01.0 [SERVIGDS PRELIMINARES
02.020.0002-A | 011 |PLACA DE IDENTIFICACAD OF OBRA PUBLICA,TIPD M2 3.00 182,55
BANNER/PLOTTER, CONSTITUIOA POR LONA E IMPRESSAD
DIGITAL, INCLUSIVE SUPDRTES DE MADEIRA.
FORNECIMENTD ECOLOCACAD

02.0 |SERVIGOS GERAIS
05.006.0002-8 | 02.1 |ALUGUEL DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE MXM | 200,00 19.74
RODIZIOS.EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIDS,TRANSPORTE| E§
00S ELEMENTDS DA TORREPLATAFDRMA OU PASSARELA
DEPINHOMONTAGEM E DESMONTAGEM

05.008.0001-A | 022 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM M2 | 150000 5,60
ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA
VERTICAL RECOBERTA

04.0200122-A | 02.3 |TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A |M2XK | 8.000.00 0,10
AREA OE PROJECAD VERTICAL 0D ANDAIME, EXCLUSIVE M
CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DD CAMINHAD
(VIDE ITEM 004.021.0010)

06.021.0010-A | 02.6 |CARGA EDESCARGA MANUAL DE ANDAIME M2 | 800,00 0.6
TUBULAR,NCLUSIVE TEMPOD DE ESPERA DD
CAMIMHAD,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAD
VERTICAL

05.005.0012-8 | 025 [PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA OF M2 | 12000 2,68
1.CONSIDERANDD-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20
VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME DU OUTROSUPORTE E
MOVIMENTACAD(VIDE ITEM 05.008.0008)

17.017.0365-A | 024 |PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDOD DE M2 | 198000 14,26
PROTECAD,EM DUASDEMAOS.FORNECIMENTO E APLICACAD

' 02.7 |PINTURA DE ACABAMENTO C/DUAS DEMADS DE TINTA M2 | 198000 44,30
POLIURETAND BRANCOD SEMIBRILHO.FORNECIMENTO E
APLICACAD

TOTAL GERAL

Notas:

1- Este orgamento foi baseado no sistema de custos
unitérios da EMOP-RJ, 13* edigBo Pregos referentes @
Jutho 2020

2- Formulas na coluna Prego Total, para @ linhe 10 par.
exemplo: = arred(sora(E10°F10);2) o modo como s&o
definidos os centavos, método a ser aplicado pelo
Licitante em sua planilha.

3- Em caso de divergencia de informagdo entre o
projeto e @ plenilha de orgamento, prevalecerdo as
especificagiies do projeto

L- Ficard por conta do contrstedo os projetes
complementares necessarios para execugio da obra

6 O pragns contidos nesta planilha estio com BOI de
20.82% inclusos

78.82%

28,82%

28.82%

28.82%

28.62%

28.82%

28.82%

26.82%

73514

25.43

¥l

013

079

3.45

18.37

57.07

705.48
705,48

167.358.20
5.086.00

10.815,00

1.040,00

632,00

L1400

36.372.60

112.998 60

P

168.063,68

CNPJ: 15,609.021/0001-86
Kayo Marcos Costa da Silva
Séeio Administrador o g
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI

RUA-14 N°350 SALA1023 10° ANDAR, VILA SANTA CECILIA- VOLTA RED ONDA-RJ
OBRA:Pintura da Ponte Metalica

Local: Ponte Raimundo Osdrio - Bairro Centro - 1° Distrito - >m E ,
PIRAI - RJ CONETRUTEES
ANEXOD Il
CRONOGKAMA FiSICO FINANCEIRO E DESEMBOLSO MAXIMO
DIAS
"
ITEM DISCRIMINACAD = ) TOTAL
oto [SERVICOS PRELIMINARES 705.48
: 705,48 0.42%
SERVICOS GERAIS 83.679.10 83.679.10
02.0 ¢ 167.358,20 99.58%
TOTAL BL4.384.58 83.679.10 168.063,68 100,00%
% 50,21% 49,79%
TOTAL ACUMULALO 84.384.58 168.043,68
% ACUMULADO 50,21% 100,00%

CNP: 15,509,021, 0001-86
Kayo Marcos Costa da Silva
Secio Administradar
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Asus Empreendimentos e Construgdes Eireli-ME

PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO
2 VEZES DE UTILIZACAD,INCLUSIVE APOIOS FORNECIMENTO,
CULOCACAQ E RETIRADA

TOTAL GERAL

Notas:

1- Este orgamento foi baseado no sistema de custos
unitarios da EMOP-RJ, 13% edigdo Pregos referentes a
Julho 2020

2- Férmulas na coluna Preco Total, para a linha 10 por,
exemplo: = arred(soma(E10*F10);2) é o modo como
s3o0 definidos os centavos, método a ser aplicado pelo
Licitante em sua planilha.

3- Em caso de divergencia de informagéo entre o
projeto e a planilha de orgamento, prevalecerdo as
especificagdes do projeto.

4- Ficard por conta do contratadoe os projetos
complementares necessarios para execugdo da obra

5- 0s pregos contidos nesta planilha estdo com BODI de
28,82% inclusos.

RUA-14 N°350 SALAT023 10° ANDAR, VILA SANTA CECILIA- VOLTA Org 055/20 / WW‘ B
- Pi i ta: 0 w ﬁ
OBRA: Pintura da Ponte Corta Rio . Data: 29/10/2020 / ! 1
Local: Ponte Corta Rio - Bairro Casa Amrela - 1° Distrito - PIRA[ - RJ A= (=1
Preparado: SMOU B IET RS SeSs
ANEXO |
PLANILHA ORCAMENTARIA Prazo: 30 Dias
PREGO PREGD C/| PREGO
cODIGO EMOP | ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNID | QUANT s/ BDI BDI 80! TOTAL
01.0 [SERVICOS PRELIMINARES 705,48
02,020.0002-A 011 |PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PU BLICA, TIPO M2 3,00 182,55| 28,82% 235,16 705,48
BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAQ
DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.
FORNECIMENTO E COLOCACAQ %
02.0 [SERVICOS GERAIS g f 40.448,88
17.017.0320-A 021 [PINTURA INTERNA OU EXTERNA SQ._EARE FERRO,COM M2 |1.980,00 14,91 28,82% 19,211 38.035,80
ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS (
LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO UMA DEMAQ
DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM S
RAPIDA C DUAS DCMAQS DE ACABAMENTO
17.040.0024-A | 022 |PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% M2 150,00 10,04| 28,82% 12,93 1.939,50
ACRILICAINCLUSIVE LIXAMENTO LIMPEZA E TRES DEMAOS
0E ACABAMENTO APLICADASA ROLO DE LA,DILUICAQ EM
AGUA A 20%
[
02.020.0009-A | 02.3 [SEMAFORO PARA SINALIZACAD DE BLOQUEIO DE OBRA NA UN 2,00 74,36 28,82% 95,79 191,58
VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAD DA
PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E
COLOCACAQ DE TODOS 0S MATERIAIS
NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS
ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O
REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA
3 02.010010-A | 02.4 |CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU 0BRA,COM TELA| M2 | 300,00 0,73] 28,82% 0,94 282,00

_ 41.154,36
4 [8fifd ,;:‘“
.'n'?luﬁl ’l R?@‘L" da n:;}
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Asus Empreendimentos @ Construgdes Eireli-ME
RUA:1A N®350 SALATDZ3 10° ANDAR, VILA SANTA CECILIA- VOLTA REDONDA-R)

0BRA:Pintura da Ponte Corta Rio /
Local: Ponte Corta Rio - Bairre Casa Amrela - 1° Distrito - ‘Ff

PIRAI - R AEiLlé

ANEXO Il COMNSTRUCOES

CRONDGRAMA FiSICD FINANCEIRO E DESEMBOLSO MAXIMO

ITEM DISCRIMINAGAD = Rias = TOTAL
110 |SERVIGOS PRELIMINARES 705,48
: 705,48 171%
SERVIGOS GERAIS 2022644 2022644
02.0 ¢ 40.448,88 98,29%
TOTAL 20929.92 20.220.44 W154,36 100.00%
% 50.86% 49.16%
TOTAL ACUMULADD 70,929,927 154,36
% ACUMULADD 50.86% 100,00%
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DATA: 09/12/2020 NOTA DE EMPENHO N°2613
Unidade Orgamentdria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO Cédigo: 1160
UG/ UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Cédigo: 1080
Tipo de Crédito: Orgamentario e Suplementar ) N° do Processc / Ano: /
Modalidade do Empenho: Global N° do Contrato / Ano: /
N° Manual do Processo Licitatério: N° Manual do Processo:
Modalidade de Licitagdo: CONVITE
N° protocolo: Anc do protocolo: N° do processo (protocolo):
Classificagao Resumida: 974 Prog. de Trabalho: 1545100062426 REFORMA DE PASSARELAS E PASSEIOS PUBLICOS
Natureza da Despesa: 339039 15 Manutengao e Conservag@o de Bens Iméveis Dirf: Incide

Langamento: IC: 18725 A DEBITO: 332310699000000 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENGAO E CONSERVACAO A CREDITO: 2131101 99000000 -
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.31

Fonte de Recurso: 20010000 Superavit - Recursos Ordinarios
" “redor: ASUS EMPREENDIMENTOS E CONTRUGOES EIRELI Cédigo: 9112
CNPJ/CPF: 15.609.021 /0001 - 86 Insc. Estaduai: 79660116 Inse. Municipal: 070424004
Endereco: RUA 14, N° 350, SALA 1023
CEP: 27260140 ) Telefone: FAX:
Bairro: VILA SANTA CECILIA Cidade: VOLTA REDONDA Ur: RJ
item Especificagdo Unidade Quantidade Vr. Unitario Vr. Total
1 PROCESSO N° 13882/2020. CONVITE N° 016/2020. SR 1,0000 168.063,6800 168.063,68

REFERENTE A PRESTAGAO DE SERVIGO DE
PINTURA DA PONTE METALICA RAIMUNDO 0ZORIO -
CENTRO - 1° DISTRITO DE PIRAI/RJ, CONFORME
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO, PROCESSO N°
13961/2020. CLAUSULA 9.3 - CONDIGOES DE
PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA EFETUADO PELA
TESOURARIA DA PREFEITURA, EM MOEDA
CORRENTE DO PAIS, ATRAVES DE CREDITO EM
CONTA BANCARIA DO CONTRATADO, 30 (TRINTA)
DIAS APOS A DATA FINAL DE CADA PERIODO DE
AFERICAO, MEDIANTE ACEITAGAO DOS SERVICOS E
APRESENTAGAO DOS CORRESPONDENTES
DOCUMENTOS DE COBRANGA.

Saldo Anterior:  223.241,60 Saldo Atual:  55.177.92 Total: 168.063,68

Valer por Extenso: CENTO E SESSENTAE OITO MIL E SESSENTA E TRES REAIS E SESSENTAE CITO CENTAVOS s waswmmmmmzs

AR W RSk e s R RERTNE R FREERRRER R EEERRERREARNER W

Justificativa

PROCESSO N° 13892/2020. CONVITE N° 016/2020.

REFERENTE A PRESTAGAO DE SERVIGO DE PINTURA DA PONTE METALICA RAIMUNDO OZORIO - CENTRO - 1° DISTRITO DE PIRAIRJ,
CONFORME CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO, PROCESSO Ne° 13961/2020. CLAUSULA 9.3 - CONDICOES DE PAGAMENTO: O
PAGAMENTO SERA EFETUADO PELA TESOURARIA DA PREFEITURA, EM MOEDA CORRENTE DO PAls, ATRA_VES DE CREDITO EM

CONTA BANCARIA DO CONTRATADO, 30 (TRINTA) DIAS APOS A DATA FINAL DE CADA PERIODO DE AFERICAO, MEDIANTE ACEITAGAO
DOS SERVICOS E APRESENTACAO DOS CORRESPONDENTES DOCUMENTOS DE COBRANCA.

CARMEN M?* COELHO B.COMES
SEC. MUN. DE FAZENDA

ROSANE TEIXEIRA PASS0S
CRC/RJ-097447/0-5

MUNICIPIO DE PIRAI - CNPJ - 29.141.322/0001-32 - CENTRO - PIRAI - RJ
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DATA: 09/12/2020 NOTA DE EMPENHO N° 2614
Unidade Orcamentaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO Codigo: 1160
UG/ UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Cédigo: 1050
Tipo de Crédito: Orgamentério € Suplementar N° do Processo / Ano: /
Modalidade do Empenho: Global N° do Contrato / Ano: /
N° Manual do Processo Licitatorio: N*® Manual do Processo:
Modalidade de Licitaggo: CONVITE
N¢ protocolo: Ano do protocolo: N° do processo (protocolo):
Classificagao Resumida: 974 Prog. de Trabalho: 1545100062428 REFORMA DE PASSARELAS E PASSEIOS PUBLICOS
Natureza da Despesa: 339803¢ 15 Manutenc@o e Conservacéo de Bens Imoveis Dirf: Incide

Langamento: !C: 18725 A DEBITO: 332310698000000 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENGCAO E CONSERVACAO A CREDITO: 213110198000000 -
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.31

Fonte de Recurso: 20010000 Superavit - Recursos Ordinérios
~~Credor: ASUS EMPREENDIMENTOS E CONTRUGOES EIREL Cédigo: 9112
CNPJICPF: 15.809.021 /0001 - 86 Insc. Estadual: 79660116 Insc. Municipal: 070424004
Enderego: RUA 14, N° 350, SALA 1023
CEP: 27280140 Telefone: FAX:
Bairro: VILA SANTA CECILIA Cidade: VOLTA REDONDA UF: RJ
ltemn Especificagdo Unidade Quantidade Vr. Unitario Vr. Total
1 PROCESSO N° 13892/2020. CONVITE N° 016/2020. SR 1,0000 41.154,3600 41.154,38

REFERENTE A PRESTACAQ DE SERVIGO DE
PINTURA DA PONTE CORTA RIO RJ 145 - CASA
AMARELA - 1° DISTRITO DE PIRAI/RJ, CONFORME
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO. CLAUSULA 9.3 -
CONDICOES DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA
EFETUADQ PELA TESOURARIA DA PREFEITURA, EM
MOEDA CORRENTE DO PAIS, ATRAVES DE CREDITO
EM CONTA BANCARIA DO CONTRATADO, 30 (TRINTA)
DIAS APOS A DATA FINAL DE CADA PERIODO DE
AFERICAQ, MEDIANTE ACEITACAO DOS SERVICOS E
APRESENTAGAQ DOS CORRESPONDENTES
DOCUMENTOS DE COBRANGA.

Saldo Anterior:  55.177,92 Saldo Atual:  14.023,56 Total: 41.154,36

QUARENTA E UM MIL E CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS™™ " mrmeserseet

SRR R AR AR

Valor por Extenso:

Justificativa

PROCESSO N° 13892/2020. CONVITE N° 016/2020.

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIGO DE PINTURA DA PONTE CORTA RIO RJ 145 - CASA AMARELA - 1° DISTRITO DE PIRAIIRY,
CONFORME CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRQ. CLAUSULA 9.3 - CONDICOES DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA EFETUADC
PELA TESOURARIA DA PREFEITURA, EM MOEDA CORRENTE DO PAIS, ATRAVES DE CREDITO EM CONTA BANCARIA DO
CONTRATADO, 30 (TRINTA) DIAS APOS A DATA FINAL DE CADA PERIODO DE AFERICAO, MEDIANTE ACEITAGAO DOS SERVIGOS E
APRESENTAGCAQ DOS CORRESPONDENTES DOCUMENTOS DE COBRANCA.

ﬁ‘u twy&/a{) \_,MWM

CARMEN M?* COELHO B.GOMES
SEC. MUN. DE FAZENDA

ROSANE TEIXEIRA PASSOS
CRC/RJ-087447/0-5

MUNICIPIO DE PIRAI - CNPJ - 28.141.322/0001-32 - CENTRO - PIRAI - RJ
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N°: 35

NOTA DE ANULAGAO DE RESTOS A PAGAR B GRS

Unidade Orgamentaria: 1160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Unidade Gestora: 1050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
N°da NE: 2613 Ano da NE: 2020 N°® do Processo/Ano:  /
N° do Contrato/Ano: / Tipo de Licitagdo: 2- CONVITE

Classificagdo: 15.451.0006.2426 REFORMA DE PASSARELAS E PASSEIOS PUBLICOS

E.D./I.D.: 33903900 - 15 Fonte de Recurso: 20010000 - Superavit - Recursos Ordinarios

Credor: ASUS EMPREENDIMENTOS E CONTRUGOES EIRELI Cdédigo: 9112

CNPJ/CPF: 15609021000186 Inscrigao Estadual: 79660116 Inscrigao Municipal: 070424004

Endereco: RUA 14, N° 350, SALA 1023 Bairro: VILA SANTA CECILIA

Cidade: VOLTA REDONDA CEP: 27260140 UF: RJ  Telefone:
ESPECIFICAGAO

PROCESSO N° 2363/2021.

ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N° 2613/2020, PROCESSO N° 13892/2020, CONVITE Ne 016/2020, REFERENTE AO ADITIVO DE
SUPRESSAO QUE SE FAZ NECESSARIO, UMA VEZ QUE TIVEMOS ITENS LICITADOS QUE NAO POSSUEM NECESSIDADE DE SEREM
FEITOS NOS QUANTITATIVOS LICITADOS, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA.

Total: 63.518,66

Valor por Extenso: SESSENTA E TRES MIL E QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVQS**#*##% sxesstumunsies

e ey ok

Justificativa: PROCESSO N° 2363/2021.
ANULAGAOQ PARCIAL DO EMPENHO N° 2613/2020, PROCESSO N° 13892/2020, CONVITE N° 016/2020, REFERENTE
AO ADITIVO DE SUPRESSAQ QUE SE FAZ NECESSARIO, UMA VEZ QUE TIVEMOS ITENS LICITADOS QUE NAO

POSSUEM NECESSIDADE DE SEREM FEITOS NOS QUANTITATIVOS LICITADOS, CONFORME SOLICITADO PELA
SECRETARIA.
[11
D Ve Tarant
i ?ﬂ{;‘/ 2 e
RITA DE CASSIA DE SOUZA } g gt ielva RANTO
CHEFE DE S. CONTABILIDADE SEC. MUN. DE FAZENDA

MUNICIPIO DE PIRAI - CNPJ - 29.141.322/0001-32 - CENTRO - PIRAI - RJ
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N°: 36

NOTA DE ANULAGAO DE RESTOS A PAGAR ok —

Unidade Orgamentaria: 1160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Unidade Gestora: 1050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
N°da NE: 2614 Ano da NE: 2020 N° do Processo/Ano:  /
N° do Contrato/Ano: / Tipo de Licitagdo: 2 - CONVITE

Classificagao:  15.451.0006.2426 REFORMA DE PASSARELAS E PASSEIOS PUBLICOS

E.D.I.D.: 33803900-15 Fonte de Recurso: 20010000 - Supera';ait - Recursos Ordinarios

Credor: ASUS EMPREENDIMENTOS E CONTRUGOES EIRELI Coédigo: 9112

CNPJ/CPF: 156090210001886 Inscrigdo Estadual: 79660116 Inscrigdo Municipal: 070424004

Enderego: RUA 14, N° 350, SALA 1023 Bairro: VILA SANTA CECILIA

Cidade: VOLTA REDONDA CEP: 27260140 UF: RJ Telefone:
ESPECIFICAGAO

PROCESSO N° 2363/2021.

ANULAGAO PARCIAL DO EMPENHO N° 2614/2020, PROCESSO N° 13892/2020, CONVITE N° 016/2020, REFERENTE AO ADITIVO DE
SUPRESSAC QUE SE FAZ NECESSARIO, UMA VEZ QUE TIVEMOS ITENS LICITADOS QUE NAO POSSUEM NECESSIDADE DE SEREM
FEITOS NOS QUANTITATIVOS LICITADOS, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA.

Total: 26.254,08

Valor por Extenso: VINTE E SEISMILE DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS " ¥
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Justificativa: PROCESSO N° 2363/2021.
ANULAGAQ PARCIAL DO EMPENHO N° 2614/2020, PROCESSO N° 13892/2020, CONVITE N° 016/2020, REFERENTE
AO ADITIVO DE SUPRESSAQ QUE SE FAZ NECESSARIO, UMA VEZ QUE TIVEMOS ITENS LICITADOS QUE NAQ
POSSUEM NECESSIDADE DE SEREM FEITOS NOS QUANTITATIVOS LICITADOS, CONFORME SOLICITADO PELA
SECRETARIA. o

TR

=
RITA DE CASSIA DE $OUZA : . ) SMVIANY TARANTO
CHEFE DE S. CONTABILIDADE EC. MUN. DE FAZENDA

MUNICIPIO DE PIRAI - CNPJ - 29.141.322/0001-32 - CENTRO - PIRAI"- RJ




~ ORDEM DE SERVICON® |
023/2020
DATA DA EMISSAO
15/12/2020
| UNIDADE ADMINISTRATIVA | RECURSO ORCAMENTARIO EMPENHO: PROCESSON.°
‘ Secretaria Municipal de ‘ 1545100062426 2613 E 2614 13892/2020
Obras e Urbanismo SMOU 09/12/2020
r Manut. E Const. De Bens Iméveis

j EMPRESA: ASSUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI

‘ CNPI: 15.609.021/0001-86

ENDERECO: RUA 14— 350 — SLA
| CEP. 27.260-140

1023 — VILA SANTA CECILIA — VOLTA REDONDA / RJ

TELEFONE: 024 — 3026-
1904 — 99824-0048 Fabiano

Autorizamos a execu¢iio do(s) servigo(s) abaixo mencionados(s)

| ESPECIFICACAO

| PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA DAS PONTE RAIMUNDO OZORIO - CENTRO -PIRAT/RJ E DA
PONTE CORTA RIO - RJ 145- CASA AMARELA — PIRAI/RJ.
CARTA CONVITE N° 016/2020 - PROCESSO ADM. 13892/2020

“ Obs.: 1 - A CONTRATADA deverd, inscrever, no Regime Geral de Previdéncia Social (RGPS). os segurados
“ empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu servigo, se ainda ndo inscritos (Art. 17 da Lei
| 8.213/91 e Art. 4° § 2° da Lei 10.666/03)
2 - A CONTRATADA devera efetuar a matricula da Obra no CEI na Receita Federal, e, no término da execucio da
'mesma, deverd solicitar ao Orgdo da Receita Federal a baixa,
‘ 3 - A CONTRATADA devera apresentar na Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano a ART do
| responsavel pela execugdo da Obra.

4 - A CONTRATADA tem até 05 (Cinco) dias tteis para iniciar a Obra, apos atestar recebimento da Ordem de
Servigo.
Atengdo: Durante a execu¢do da Obra/Servico a CONTRATADA deverd apresenta o Relatorio F. otogrdfico, Didrio de
Obras/Servigos, Memdria de Célculo e Planilha de Medigéo.

FISCALIZAGAO: %
nge Civil Cabyal
Assessor EXecutivo _ Mat: 11353
CREA-RIZ018104097
VALOR | RS 209.218,04 (Duzentos e nove mil e duzentos e dezoito reais e quatro centavos). Sendo que, 0

TOTAL | valor de RS 168.063,68 (Cento e sessenta e oito mil e sessenta e trés reais e sessenta e oito centavos)

¢ do Empenho n° 2613/2020 — Ponte Raimundo Ozério, e, o valor de R$ 41.154,36 (Quarenta e um
mil e cento e cinquenta e quatro reais ¢ trinta e seis centavos) refere-se ao empenho n® 2614/2020 —
Ponte Corta Rio.

" |

|
PRAZO DE EXECUCAQ:

lﬂa) dias,

1k

AUTO

UZAD}_P&J/ | RECEBIDAPOR:EM:Z? 1 S| LOLP

Eng.’ Rober{o José B 1izes Silva ‘ Cyfnbo do el fenico oudgfmpress — ~
Mg;s/wff:senv. Urbano |
Matr. 9269 —ICREA/RJ 44.962-D

L) i

Vila Santa Cecilia - CEP: 27260140
Lﬂ Voita Redonda - RJ

.!"\’.‘-":: 1 LR
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- | ORDEMDESERVICONS®
= Estado do Rio de Janeiro 007/2021
REINICIO
REFEI
FEITURA MUNICIPAL DE PIRAI DATA DA EMISSAO
07/01/2021
UNIDADE FISCALIZADORA PROG. DE TRABALHO EMPENHO: PROCESSO N.°
Secretaria Municipal de 1545100062426 2613 E 2614 13892/2020
Obras e Urbanismo MANUT. E CONS. DE BENS IMOVEIS 09/12/2020

ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOESEIRELI
CNPIJ: 15.609.021/0001-86

| ENDERECO: RUA 14, N° 350, SL 1023, VILA SANTA CECILIA, VOLTA REDONDA/RJ | TELEFONE: (24) 3026-1904

Autorizamos a execug¢io do(s) servico(s) abaixo mencionados(s)

ESPECIFICACAO

CORTA RIO, NA RJ 145, CASA AMARELA, 1° DISTRITO DE PIRAI/RJ.

Orgio da Receita Federal a baixa,

Obra.

Cdleulo e Planilha de Medigdo.

y

FISCALIZACAO:

Engo. Frank Franco de Farias
PMP-SMOU
Ch. Duv.'Obras Publicas
Matr: 12127 - CREA/RJ 135.949/D

PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA DAS PONTES: RAIMUNDO OZORIO, CENTRO, PIRAI/RJ
CARTA CONVITE N° 016/2020 - PROCESSO ADM. N° 13892/2020.

ORDEM DE SERVICO REFERENTE A AUTORIZACAO DE REINICIO DA OBRA, PARALIZADA EM
24/12/2020, EM VIRTUDE DAS FESTAS NATALINAS E DA TROCA DOS GESTORES PUBLICOS.

Obs.: 1 - A CONTRATADA deverd, inscrever, no Regime Geral de Previdéncia Social (RGPS), os segurados empregados, trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais a seu servigo, se ainda ndo inscritos (Art. 17 da Lei 8.213/91 e Art. 4°§ 2° da Lei 10.666/03)
2 - A CONTRATADA devera efetuar a matricula da Obra no CEI na Receita Federal, e, no término da execugdo da mesma, dever4 solicitar ao

3 - A CONTRATADA devera apresentar na Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano a ART do responsavel pela execugéio da

4 - A CONTRATADA tem até 05 (Cinco) dias uteis para iniciar a Obra, apos atestar recebimento da Ordem de Servigo.
Atengdo: Durante a execucdo da Obra/Servico a CONTRATADA deverd apresenta o Relatorio Fotogrdfico, Didrio de Obras/Servigos, Memoria de

VALOR | RS 209.218,04 (Duzentos e nove mil e duzentos e dezoito reais e quatro centavos). Sendo que, o
TOTAL |valor de R$ 168.063,68 (Cento e sessenta e oito mil e sessenta e trés reais e oito centavos) extraiu-se
ao empenho de n® 2613/2020, e o valor complementar de R$ 41.1 54,36 (Quarenta e um mil e cento e
cinquenta € quatro reais e trinta e seis centavos) refere-se ao empenho n° 2614/2020.

PRAZO DE EXECUCAO: 30 (trinta) dias.

AUTORIZADA POR:

)

Julio Cezar da Fonseca Alves

RECEBIDA POR: EM: O2 j©/ L2y

Asses. Exec. / SMOU
Marr. 12.016

T = ¥

e 4% O T i
] Yiia Santa Cecllia -

24

CER: 2/350»140§

.y PN Redonda - R] seom




2" Via - CONTRATANTE

4 Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
- CREA-R]

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 . ART de Obra ou Servigo

' 2020210001087
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro WICIAL
1. Responsavel Técnico

DIEGO LAZARONI MADEIRA

Titulo profissional: RNP: 2008695603
ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 2010132073

Empresa contratada: Registro: 2020200284
ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGOES EIRELI

2. Dados do contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI CPF/CNPJ: 29141322000132
PRACA GETULIO VARGAS )

Complemento: - Bairro: CENTRO Ne: siN

Cidade:PIRAI UF: RJ CEP: 27175000

Contrato: 016/2020 Celebrado em: 15M2/2020 Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Valor do Contrato: R$ 209.218,04

— 3. Dados da Obra/Servigo
PRACA PRAGA GETULIO VARGAS
Complemento: . Bairro: CENTRO N°: sIN

Cidade:PIRAI UF: RJ CEP: 27175000
Data de Inicio: 28/12/2020 Previsdo de término: 27/01/2021

Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI CPFICNPJ: 29141322000132

4. Atividade técnica Quantidade Unidade Pavimento
2,00 un -

29 EXECUCAO DE OBRA
60 REFORMA

94 PINTURA

9 ANDAIME

118 PONTE

Apos a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

PRESTAGCAO DE SERVICO DE PINTURA DA PONTE RAIMUNDO OZORIO - CENTRO - PIRAI/RJ E DA PONTE CORTA RIO -
RJ 145 - CASA AMARELA - PIRAIIRJ (CARTA CONVITE 016/2020 - ORDEM DE SERVICO 023/2020)

6. Declaragdes

Acessibilidade:Declara 2 aEIlcabIIidade dss regras de acessibllidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacdo especifica @ no Decreto n® 5,296, de 2 de dezembro de I

7. Entidade de classe ——F—— — 9, Informacdes—————

AEVR . ASSOC DE ENG DE VOLTA REDONDA
| ® A ART & vélida somente quando quitada, mediante apresentacio do
= comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea-R3:
———8. Assinaturas _ www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade
Declaro serem verdedeiras as informagdes acima 3 Lazaioly Madelrd = A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
ST N ~ 1) LG LG ey e www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade,
V-Revonnn (15 de gavero 1 ez bl riorg
V)CX"\CP\ oY . e e e fr A VT RE s A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
DIEGO U@Ahom MADEIRA - 11467586773 e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.
wWww.crea-rj.org.br atendimento@crea-rj.org.br -
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRAI - 20141322000132 | Tel: (21) 2179-2007  Rua Buenos Aires, 40 - Rio de Jangiro - R %“'

Valor ART: R$233,94 Registrada em 14/01/2021 Valor Page R$233,94 Nosso Numero: 2B078570000997373



1% Via - CONTRATADO
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART

5 .- ffi'\ it Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA' RJ . ART de Obra ou Servico
o 2020210001087
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro | mcAL

1. Responsavel Técnico

DIEGO LAZARONI MADEIRA

Titulo profissional: RNP: 2008695603
ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 2010132073

Empresa contratada: Registro: 2020200284
ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI

2. Dados do contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI CPF/CNPJ; 29141322000132
PRACA GETULIO VARGAS )

Comp!emento: N Bairro: CENTRO N°: SIN

Cidade:PIRAI UF: RJ CEP: 27175000

Contrato: 016/2020 Celebrado em: 15M2/2020 Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Valor do Contrato: R$ 209.218,04

3. Dados da Obra/Servigo
PRACA PRAGA GETULIO VARGAS
Complemento: - Bairro: CENTRO N°: sIN

Cidade:PIRAI UF: RJ CEP: 27175000
Data de Inicio: 28/12/2020 Previsdo de término: 27/01/2021

Finalidade: \NFRAESTRUTURA
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI CPFICNPJ: 29141322000132

4, Atividade técnica Quantidade Unidade Pavimento
2,00 un -

29 EXECUCAO DE OBRA
60 REFORMA

94 PINTURA

9 ANDAIME

118 PONTE

Apds a conclusdo das atividades técnicas o profissional deverd proceder a baixa desta ART

‘ 5. Observacgoes

PRESTAGAO DE SERVICO DE PINTURA DA PONTE RAIMUNDO 0ZORIO - CENTRO - PIRAI/RJ E DA PONTE CORTA RIO -
RJ 145 - CASA AMARELA - PIRAI/RJ (CARTA CONVITE 01 6/2020 - ORDEM DE SERVIGO 023/2020)

6. Declaracdes

An-!:!hllianﬂizanciam ﬂ amlc.‘blliuﬁda &gs mﬂraa de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto n® 5.286, de 2 de dezembro de
7. Entidade de classe
AEVR - ASSOC DE ENG DE VOLTA REDONDA

9. Informagdoes———

| ® A ART & valida somente quando quitada, mediante apresentacso do
comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea-R):

———8. Assinaturas www.crea-rj.org.br/services/autenticidade
, Dedlarc serem verdadeiras as informagdes acime s A autenticidade deste documento pogg ser verificada no site
V. RlenomndA S de JAREROAD L&EMEE dei, www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade.
2.0 OV Enganneiro “tvn", - # A guarda da via assinada da ART seré de responsabilidade do profissional
DIEGD u@:@:«l MADEIRA - 11467586773 A Z0rni3207: e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

Www,crea-rj.org.br atendimento@crea-rj.org.br R! ..n l
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI - 28141322000132 J Tel: (21) 2179-2007 Rua Buenos Aires, 40 - Rio de Janeira - RJ c-—-- o

Valor ART: R$233,94 Registrada em  14/01/2021 Valor Page R$233,94 Mosso Numero: 28078570000897373



