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Calçada à ser Executada através do
Convênio: 903708/2020
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Rua Projetada D

Rua Projetada E

Rua Projetada F

Rua Projetada G

Rua Projetada F

Rua Projetada G

Rua Projetada D

Rua Projetada E

GUIA

8,33%

RUA
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SARJETA

CALÇADA

1

.
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0

1.50 0.15

variável
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8,33% 8,33%2%
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2%2%
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1.80
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POSTE REALOCADO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
03/07

ESCALA:

DATA:

PROJETO: 

SOLICITADO POR:

DESENHO: TÍTULO:

PAVIMENTAÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇADA

ÁREAS: LOCALIZAÇÃO:

JUNHO/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ

INFORMAÇÕES NO QUADRO 1

ITAGUAÍ

RIO CLARO

PINHEIRAL

BARRA MANSA

VOLTA REDONDA ARROZAL

SP

VILA MONUMENTO

PARACAMBI

PIRAÍ

SANTANÉSIA

MENDES

BARRA DO PIRAÍ

INDICADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

RJ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

ASSESSOR EXECUTIVO

ENG. CIVIL JULIO CEZAR DA FONSECA ALVES - CREA 2009153873
ASSESSOR EXECUTIVO

NICOLE G.S

ENG. CIVIL JOÃO DE PAULA JÚNIOR - CREA 46.97-D

Esc.: 1:500

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA , CALÇADA E DRENAGEM

RUA ISAURA ROSA - BAIRRO DA CACHOEIRA- ARROZAL 
3º DISTRITO - PIRAÍ-RJ

PLANTA SITUAÇÃO - CONSTRUIR - PAVIMENTAÇÃO | TRECHO 3

Contrato: 01068091-85

Esc.: 1:500

PLANTA SITUAÇÃO - DEMOLIR - PAVIMENTAÇÃO | TRECHO 3

Esc.: 1:50

DETALHE 2 - PERFIL - PAVIMENTAÇÃOEsc.: 1:50
DETALHE 1 - RAMPA VEÍCULOS

Esc.: 1:50
DETALHE 1 - VISTA -RAMPA VEÍCULOS

Esc.: 1:50

DETALHE 3 - RAMPA PEDESTRES
SEM ESCALA

DETALHE 3 - PERSPECTIVA

SEM ESCALA

DETALHE 4 - DETALHE CALÇADA COM POSTE

TABELA DAS DIMENSÕES QUANTITATIVAS | PAVIMENTAÇÕES

TRECHO

TRECHO 1
TRECHO 2
TRECHO 3

TOTAL

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

EXTENSÃO (m) LARGURA (m) ÁREA PAVIMENTADA ( m²)
359,79m
375,66m
439,92m

1.175,37m

2161,74 m²
2409,29m²
2713,17m²

7284,20m²

EXECUÇÃO DE MEIO FIO

EXTENSÃO (m)

ARRANCAMENTO DE MEIO FIO

EXTENSÃO (m)

LD= 358,68 LE= 361,23
LD= 372,36 LE= 380,45
LD= 440,25 LE= 440,45

LD= 1.171,29 LE= 1.182,08

DEMOLIÇÃO DE CALÇADA

ÁREA  ( m²)

185,95m²
34,39m²

262,59m²

42,25m²

CONSTRUÇÃO DE CALÇADA

ÁREA  ( m²)
582,30 m²
566,09m²
691,42m²

1.839,81m²

ARRANCAMENTO DE ÁRVORE

UNIDADE (un)

-

-

REALOCAÇÃO DE POSTE

UNIDADE (un)

05

08
05

18

REALOCAÇÃO DE CERCA

EXTENSÃO (m)

-

QUADRO 1

4,52 a 6,79m
105,91m5,26 a 9,71m

LD= 38,48m LE= 0,00
LD=191,31 LE= 16,44
LD= 42,99 LE=  0,00

LD= 272,78 LE= 16,44

5,00 a 6,00m

4,52 a 9,71m

153,50m
259,41m

-

-

LEGENDA

À CONSTRUIR

À DEMOLIR

Será executado através 
do  Convênio: 903708/2020 
Contrato Caixa: 1072.490-09/2020

REVISÃO 1: JUNHO/2021
REVISÃO 2: JUNHO/2021


