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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
945905/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
09-25 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO 23,38% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

2.014.558,67 

1. SINAPI
INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO 
MUNICÍPIO

- - BDI 1 - 2.014.558,67 RA

1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 105.300,00 RA
1.1.1. Composição COMP01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL %CT 100,00                853,46 BDI 1 1.053,00 105.300,00 RA
1.2. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - -                       -   BDI 1 - 25.705,66 RA

1.2.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 12,96                481,40 BDI 1 593,95 7.697,59 RA

1.2.2. Composição 105137 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024 M 1.026,83                    1,36 BDI 1 1,68 1.725,07 RA
1.2.3. Composição alg Alugueis - Container e banheiro químico %CT 100,00                128,05 BDI 1 157,99 15.799,00 RA
1.2.4. Composição mbl Mobilização e desmobilização %CT 100,00                    3,92 BDI 1 4,84 484,00 RA
1.3. SINAPI SERVIÇOS DE LABORATÓRIO E CAMPO ENSAIOS DE SOLO - -                       -   BDI 1 - 15.267,65 RA

1.3.1. Composição lctc
Laudo de Controle Tecnológico Completo (acima de 10 ensaios + ART), valor 
por amostra (1 a cada 200 m). Conforme memorial descritivo.

UN 5,00             2.474,90 BDI 1 3.053,53 15.267,65 RA

1.4. EMOP PAVIMENTAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 1.115.220,95 RA
1.4.1. SICRO 1600989 Demolição de concreto simples com martelete M3 209,38                485,31 BDI 1 598,78 125.372,56 RA
1.4.2. SICRO 5501706 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria M3 1.097,47                    7,47 BDI 1 9,22 10.118,67 RA

1.4.3. SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 M2 7.316,43                    0,70 BDI 1 0,86 6.292,13 RA

1.4.4. SINAPI 105580

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 
(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM 
PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

M3 2.194,94                122,63 BDI 1 151,30 332.094,42 RA

1.4.5. SICRO 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica M2 6.418,22                    0,70 BDI 1 0,86 5.519,67 RA

1.4.6. Composição 08.015.0085-F
CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE COM AGREGADO 
SIDERURGICO ESTABILIZADO E BORRACHA GRANULADA

T 770,19                580,49 BDI 1 716,21 551.617,78 RA

1.4.7. SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

T 2.635,89                    6,70 BDI 1 8,27 21.798,81 RA

1.4.8. SICRO 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada TXKM 61.789,02                    0,82 BDI 1 1,01 62.406,91 RA
1.5. SINAPI DRENAGEM - -                       -   BDI 1 - 213.943,12 RA
1.5.1. SICRO 2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 2.310,90                  75,04 BDI 1 92,58 213.943,12 RA
1.6. SINAPI CALÇADA - -                       -   BDI 1 - 479.702,32 RA

1.6.1. SINAPI 94994
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 2.106,42                  99,50 BDI 1 122,76 258.584,12 RA

1.6.2. SINAPI 97114
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

M 1.504,59                    0,56 BDI 1 0,69 1.038,17 RA
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1.6.3. SINAPI 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 191,00                704,33 BDI 1 869,00 165.979,00 RA

1.6.4. SINAPI 100762
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 175,18                  70,71 BDI 1 87,24 15.282,70 RA

1.6.5. SINAPI 99855
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

M 191,00                127,27 BDI 1 157,03 29.992,73 RA

1.6.6. SICRO-I M0971 Suporte em aço-carbono para corrimão de guarda-corpo metálico un 320,00                  22,35 BDI 1 27,58 8.825,60 RA
1.7. SINAPI SINALIZAÇÃO VIARIA - -                       -   BDI 1 - 59.418,97 RA
1.7.1. SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm M2 308,05                  20,09 BDI 1 24,79 7.636,56 RA

1.7.2. SINAPI 102509
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 558,17                  42,19 BDI 1 52,05 29.052,75 RA

1.7.3. SINAPI 102498
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

M 2.310,90                    2,34 BDI 1 2,89 6.678,50 RA

1.7.4. Composição 05.015.0050

PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO 
Nº16,TRATADA QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL 
PRIMER NAS DUAS FACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO 
VERSO.APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E 
PELICULA PARA LEGENDA FIXADA ATRAVES DE CASTANHAS DUPLAS 
EM POSTE DE CONCRETO 
ARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 21,08                617,15 BDI 1 761,44 16.051,16 RA

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Local Responsável Técnico
Nome: LEANDRO BARBOSA GOMES
CREA/CAU: 2024105566

Data ART/RRT: 2020250096103
segunda-feira, 15 de dezembro de 2025

PIRAÍ - RJ
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